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spoloénosti TRUCK TATRY, s.r.o.,
so sidlom Zelezni¢na 1083/7, Poprad 058 01 ICO: 36 491 543
spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, odd. Sro, v1.¢. 14726/P

Clanok 1

Uvodné ustanovenia

Tymito VSeobecnymi obchodnymi podmienkami spolo¢nosti TRUCK TATRY, s.r.o. (d’alej v texte ako VOP) sa riadia vetky obchodné vztahy
medzi spoloénostou TRUCK TATRY, s.r.o. ajej obchodnymi partnermi, v ktorych je spoloénost TRUCK TATRY, s.r.0. v postaveni
Objednavatela a/alebo v postaveni tzv. ,,vys§ieho Zhotovitel'a* a jej obchodny partner je v postaveni Zhotovitel'a resp. v poradi tzv. ,,niz§icho
Zhotovitel'a® pre realizaciu Diela. V tomto zmysle je dalej v texte spoloénost TRUCK TATRY, s.r.o. oznacovana ako ,,Objednavatel*
a obchodny partner je d’alej v texte oznacovany ako ,,Zhotovitel* alebo ,,Dodavatel*, obaja spolu ako ,,zmluvné strany“.

Dielom sa rozumie ¢innost’ a/alebo poskytnutie sluzby, ktort Zhotovitel’ poskytuje v prospech Objednavatel’a a ktora je predmetom obchodného
vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom. Vysledkom tejto ¢innosti je spravidla stavebna ¢innost’, realizacia stavebného Diela a/alebo jeho
Casti, alebo dodavka materidlu, montaz zariadenia, technologie, montaz Casti Diela a pod., resp. poskytnutie inej sluzby podla predmetu
Objednavky/Zmluvy. V tomto zmysle preto Zhotovitel' moze byt oznacovany aj ako Dodavatel’.

Obchodny vzt'ah medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om (Dodévatel'om) je spravidla zaloZeny obojstranne podpisanou Zmluvou resp. pisomnou
Objednavkou, ktort Objednavatel’ doru¢i Zhotovitel'ovi, a podpisom vyjadri svoj suhlas, resp. inym spésobom akceptuje Objednavku/Zmluvu.
V Objednavke su uvedené podstatné naleZitosti obchodného vztahu ako je predmet, cena, termin dodania a ostatné $pecifikd predmetu
Objednavky. Na vsetky ostatné nalezitosti realizacie Diela, ktoré nie su v Objednavke/Zmluve priamo upravené sa aplikuju ustanovenia tychto
VOP.

Tieto VOP podla §273 a prislusnych ustanoveni zak.¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v pl. zneni sa povazuju za sucast’ Objednavky
a/alebo Zmluvy, resp. iného dojednania medzi zmluvnymi stranami, za predpokladu, ze Objednavka, Zmluva alebo iné dojednanie na tieto VOP
odkazuje, tieto VOP boli Zhotovitel'ovi/Objednavatel'ovi doru¢ené a Zhotovitel’ pisomne nevzniesol konkrétnu vyhradu s aplikaciou tychto VOP,
resp. ich Casti.

V pripade ak Zhotovitel’ akceptuje Objednavku/Zmluvu, ktora obsahuje odkaz na tieto VOP, ma sa za to, ze Zhotovitel' v celom rozsahu akceptuje
aj tieto VOP. Akceptacia Objednavky/Zmluvy bez tychto VOP, resp. bez niektorej ich Casti, je mozna iba za obojstranného pisomného stihlasu
oboch zmluvnych strdn otom, Ze na dany zmluvny vztah sa tieto VOP nebudi aplikovat, resp. vylu¢ne v pripade ak priamo
v Objednavke/Zmluve je uvedené a obojstranne pisomne potvrdené, ktoré Casti tychto VOP nebudi pre realizaciu Diela aplikované. Osobitnym
pripadom je situdcia, ak priamo v texte Objednavky/Zmluvy st niektoré podmienky realizacie Diela upravené odlisne oproti tymto VOP. V takom
pripade ma prednost’ uprava podl'a textu v Objednavke/Zmluve, aviak v ostatnom sa realizacia Diela riadi tymito VOP, ibaze by sa zmluvné
strany vyslovne pisomne dohodli inak.

Za akceptaciu Objednavky/Zmluvy sa povazuje okamih obojstranného podpisu Objednavky/Zmluvy zmluvnymi stranami, inak sa za najneskorsi
okamih uzatvorenia obchodného vzt'ahu a teda akceptovania Objednavky/Zmluvy, vratane obsahu tychto VOP a suhlasu s aplikaciou tychto VOP
na dany zmluvny vzt'ah, povazuje okamih, kedy Zhotovitel' za¢ne vykonavat’ ¢innost’ podl'a predmetu Objednavky/Zmluvy, zacne s dodavkou
tovaru, poskytovanim sluzby, s montazou a pod., resp. za¢ne plnit’ iny obsah predmetu Objednavky/Zmluvy.

V pripade ak najneskdér do vys$Sie uvedeného tzv. najneskorSieho okamihu podla predchadzajucej vety Zhotovitel pisomne nenamietne
Objednavatel'ovi niektora ¢ast’ VOP, resp. niektort ina ¢ast’ Objednavky/Zmluvy, ma sa za to, ze Zhotovitel' akceptoval cely obsah a predmet
Objednavky/Zmluvy, ktory mu bol doruceny Objednavatel'om, teda vietky v texte Objednavky/Zmluvy uvedené podmienky realizacie Diela,
vratane aplikacie tychto VOP na realizaciu Diela.

Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, ze Zhotovitel’ nepovazuje ziadne z ustanoveni tychto VOP za ustanovenie v hrubom nepomere medzi
pravami a povinnostami zmluvnych stran, ktoré vyplyvaji z ich obchodného vzt'ahu bez toho, aby preto existoval spravodlivy dovod. A to najma
Zhotovitel akceptuje pripadnt prisnost podl'a tychto VOP z dévodu naro¢nosti okolnosti realizacie Diela, ktora je spravidla sticastou rozsiahlejsej
realizacie pre sikromnych investorov a/alebo verejné subjekty pri realizacii verejnych zakaziek.

Realizicia verejnych zikaziek

V pripade ak sa realizaciou Diela bude Zhotovitel/Dodavatel’ v postaveni subdodavatel'a podiel'at’ na realizacii verejnej zakazky, zavizuje sa
Zhotovitel' k splneniu vSetkych povinnosti, ktoré pre neho v postaveni subdodavatel'a pri realizacii verejnej zakazky vyplyvaju z pravnych
predpisov, a to najmé nie vSak len k splneniu vSetkych povinnosti podla zak.¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v pl. zneni, d’alej zak.¢.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v pl. zneni a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov, ktoré sa Zhotovitel’ zavézuje v celom
rozsahu dodrziavat’, v opaénom pripade zodpoveda za vsetku Skodu, ktord v tomto dosledku vznikne Objednavatel'ovi, vratane nahrady
pripadnych sankcii a pokut v tomto dosledku ulozenych Objednavatel'ovi zo strany Investora a/alebo zo strany prislusnych $tatnych organov.
Nesplfianie povinnosti podra tohto bodu méze Objednavatel’ povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze v pripade, ak sa bude realizaciou Diela podiel'at’ na realizacii verejnej zakazky, bude spravidla Objednavatel’
realizovat’ tito zakazku pre Investora / Obstaravatel’a a to na zaklade Zmluvy o Dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktora je vysledkom verejného
obstaravania podla zak.¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej v texte aj ako ,,Hlavna zmluva®). V takom pripade Zhotovitel’ berie na
vedomie, Ze nie je t¢astnikom Hlavnej zmluvy, aviak zavizuje sa z Hlavnej Zmluvy, zverejnenej na Centralnom registri zmlav, vedeny Uradom
vlady SR, oboznamit’ s tymi ustanoveniami, ktoré sa priamo a/alebo nepriamo dotykaju jeho Cinnosti a tieto ustanovenia v celom rozsahu
re$pektovat’.

Zhotovitel’ zaroven berie na vedomie a suhlasi, ze Hlavna Zmluva o dielo medzi Objednavatelom a Investorom stvisi, ovplyviuje a/alebo moze
mat’ podstatny vplyv aj na zmluvny vztah medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, najmaé, nie vSak len, moze dojst’ k poziadavkam zo strany
Investora na zmeny v druhu a rozsahu prac a dodavok, dojednanych medzi Zhotovitel'om a Objednavatelom podl'a tejto Zmluvy. V pripade, ak
tieto Investorom pozadované zmeny nebudu podstatného charakteru, zavazuje sa Zhotovitel’ realizovat’ Dielo v stilade s pozadovanymi zmenami.
resp. naviac prace, ktoré neboli Zhotovitel'om polozkovite ocenené pri uzavreti tejto Zmluvy, predlozi Zhotovitel' Objednavatelovi cenovi
ponuku cien novych poloziek a po ich vzajomnom odsuhlaseni uzatvoria zmluvné strany Dodatok k tejto Zmluve.

Clanok 2

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ vykona Dielo riadne a v¢as, v celom rozsahu na vlastné naklady a zodpovednost’ v prvotriednom $tandarde prac, pri dodrzani platnej
projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani, vydanych povoleni, vyjadreni, zaviznych stanovisk, platnych STN EN,
technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych
predpisov.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze st mu zname technické, kvalitativne a projekéné poziadavky na realizaciu Diela. V pripade ak Zhotovitel’ nedisponuje
niektorym dokumentom, povolenim atd, ktoré je nevyhnutné pre realizaciu Diela, zavdzuje sa Zhotovitel’ tento dokument obstarat’ a pisomne
informovat’ Objednavatel’a bez zbytoéného odkladu tak, aby nedoslo k ohrozeniu realizacie Diela.

Akékol'vek chyby, vady alebo iné nedostatky v Projektovej dokumentacii a/alebo inych dokumentoch potrebnych na realizaciu Diela je
Zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor do 5-ich pracovnych dni potom, ako ich zistil alebo mohol zistit’, v opa¢nom
pripade zodpoveda Zhotovitel’ za vSetku $kodu, ktora v tomto ddsledku vznikne Objednavatel’ovi. vratane nahrady pripadnych sankcii a pokut
v tomto dosledku ulozenych Objednavatel'ovi zo strany Investora a/alebo zo strany prislusnych $tatnych organov.

Zhotovitel' je opravneny pouZit' a zabudovat' pri realizacii Diela iba také materialy, ktoré spiaju poziadavky zakona &. 133/2013 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasky MD SR ¢&. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov. Uvedené Zhotovitel’ preukaze predlozenim prislusnych vyhlaseni o parametroch.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za to, Ze je plne opravneny pre vykon &innosti, ktoré si predmetom realizacie Diela a Ze spiiia vietky
zékonné poziadavky na realizéciu Diela, vratane pozZiadaviek vyplyvajicich z STN a ostatnych technickych a pravnych predpisov. Nespliianie
zakonnych poZziadaviek realizacie Diela, resp. poziadaviek STN a ostatnych technickych predpisov, moze Objednavatel’ povaZovat’ za podstatné
porusenie vzajomnych dojednani s pravom Objednavatel'a na okamzité odstupenie od Objednavky/Zmluvy, vratane prava na nahradu vsetkych
nakladov, $kody a uslého zisku, ktoré Objednavatel’ovi v tomto ddsledku vzniknil, vratane néhrady pripadnych sankcii a pokit v tomto dosledku
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uloZenych Objednavatel'ovi zo strany Investora a/alebo zo strany prislusnych §tatnych organov. Nesplitanie povinnosti podla tohto bodu méze
Objednavatel’ povazovat za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel' bude pri realizacii Diela dodrziavat' platne stanovené technologické postupy realizacie Diela. V pripade ak bude Zhotovitel
spracovavat’ vlastné technologické postupy odovzda ich na pripomienkovanie a odsthlasenie Objednavatel'ovi pred zacatim prac na Diele.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie prac v pripade, ak Zhotovitel' nedodrziava technologické postupy, podmienky
Stavebného povolenia, Projektovej dokumentacie alebo ostatnych dokumentov, povoleni a vyjadreni §tatnych organov, ktoré suvisia s realizaciou
Diela.

Zhotovitel nie je opravneny pouzit’ iny druh materialu alebo technické rieSenie oproti vzajomnych dojednaniam, oproti projektovej alebo ostatnej
dokumentacii bez vopred daného pisomného suhlasu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny viest’ Stavebny dennik odo dna zacatia realizacie prac a viest’ ho v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’
sa zavizuje vyzvat’ Objednavatel'a minimalne 3 pracovné dni vopred na kontrolu vsetkych prac a dodavok, ktoré budu zakryté, ako aj k Gcasti
na vSetkych skuskach a komplexnom vyskusani diela, ak také skusky vyzaduju pravne alebo technologické predpisy.

DodrzZiavanie pravnych predpisov

Zhotovitel’ sa zavizuje pri realizacii Diela dodrziavat’ vSetky technické a pravne predpisy, ktoré sa dotykaju jeho Cinnosti, najmi predpisy
0 BOZP, protipoziarnej ochrane, ochrane Zivotného prostredia, nakladani s odpadom, zdkazu nelegalneho zamestnavania, zakazu korupénej
¢innosti a pod. Vsetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vznikna v suvislosti s dodrziavanim technickych a pravnych predpisov st v celom rozsahu
vlastnymi nakladmi Zhotovitel'a a su bezvyhradne siicast'ou cenovej ponuky zo strany Zhotovitel'a a v tomto zmysle st sucast'ou dojednanej
ceny medzi zmluvnymi stranami. Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ od Objednavatel'a akukol'vek dodato¢nu platbu nad ramec dojednane;j
ceny ako platby v suvislosti s povinnost'ou Zhotovitel'a dodrziavat’ technické a pravne predpisy stvisiace s realizaciou Diela.

V pripade ak Zhotovitel' nedodrziava resp. porusi technické a/alebo pravne predpisy dotykajuce sa jeho ¢innosti pri realizacii Diela, nasledkom
¢oho bude Objednavatel'ovi ulozena pokuta, sankcia resp. vzniknu v tomto dosledku Objednavatel'ovi zvy$ené naklady, skoda alebo usly zisk,
je v takom pripade Objednavatel’ opravneny od Zhotovitel'a pozadovat’ nahradu Objednavatelovi ulozenych pokut, sankcii, vratane nahrady
vzniknutej $kody a uslého zisku, s tym, ze Objednavatel’ je opravneny svoju pohl'adavku na zaplatenie tejto ndhrady jednostranne zapocitat’ so
splatnymi aj nesplatnymi pohl'adavkami Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

DodrZiavanie BOZP a PO

Zhotovitel’ je pri realizacii Diela povinny na vlastné naklady zabezpecit' a pouzivat’ ochranné pracovné pomocky, bezpecnostné reflexné vesty,
ochrannu prilbu, pracovnu obuv a ostatné ochranné pracovné prostriedky riadne podla prislusnych pravnych predpisov. Reflexné vesty budi
oznacené napisom Zhotovitel'a, ak Objednavatel’ neur¢i oznacenie Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny dodrzovat na pracovisku pravne a ostatné predpisy k zabezpeceniu bezpecnosti a ochrany zdravia, ako i predpisy
zabezpecujlice ochranu zivotného prostredia vratane schvaleného planu BOZP. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ najma zak.¢.
124/2006 Z.z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zneni a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zak.¢. 355/2007
Z.z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, zak.¢. 311/2001 Z.z., Zakonnik
prace v zneni neskorSich predpisov, Nariadenie vlady SR €. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia
pri praci v platnom zneni, Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z., o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipuldcii s bremenami, Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z.z., o min. bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, Nariadenie
vlady SR ¢&. 392/2006 Z. z., o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o miniméalnych poziadavkidch na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov (OOPP), Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o min. bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasku
MPSVaR SR &. 147/2013 Z.z. v platnom zneni, vyhlaskou SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuji zakladné poZiadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni (TZ) v platnom zneni, zak.¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi platnom zneni, vyhlasku MV SR €. 121/2002
Z. z. o poziarnej prevencii v platnom zneni a vyhlasku MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v platnom zneni a ostatné aj tu nevymenované technické a pravne predpisy v pripade, ak priamo
a/alebo nepriamo stvisia s realizaciou Diela Zhotovitel'om.

Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci Skolenia, preskolenia a platnost opravneni, preukazov a licencii na odborné ¢innosti 0sob,
prostrednictvom ktorych realizuje Dielo.

Zhotovitel’ na vlastné naklady vybavi osoby, prostrednictvom ktorych realizuje Dielo osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami a to
najneskor v okamihu zacatia realizacie Diela a oboznami ich s rizikami realizacie Diela, preukazatel'ne zabezpeci $kolenie BOZP pred vstupom
na stavenisko, ur¢i a zabezpe¢i spdsob ochrany a prevencie proti Girazom a inému poskodeniu zdravia. Pred kazdym nastupom jeho os6b na
pracovisko overi, ¢i je toto pracovisko uplne bezpeéné z hl'adiska poziadaviek na bezpecnost’ prace a ochranu zdravia a pokial’ zisti nejaké
nedostatky, nepovoli nastup pracovnikov na toto pracovisko a to pokial’ nedostatky nebudu odstranené a pracovisko nebude uplne bezpecné,
pricom bezodkladne pisomne informuje Objednavatela o vSetkych zistenych nedostatkoch zabezpecenia pracoviska z hl'adiska bezpecnosti prace
a ochrany zdravia, ako aj o vSetkych ostatnych skuto¢nostiach, ktoré su v rozpore s technickymi a pravnymi predpismi, ktoré sa dotykaju
realizacie Diela.

V zmysle platnych pravnych predpisov Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci, aby nedoslo k prekroceniu povolenej hluénosti, prasnosti
a vibracie strojov a techniky.

V pripade ak ¢innost’ Zhotovitel'a vyzaduje resp. to vyplyva z dohody medzi zmluvnymi stranami, zabezpe¢i Zhotovitel' stavbyvediceho a
kontrolu nad bezpe¢nost'ou prace pri ¢innosti na predmete tejto Zmluvy v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov.

Stavbyveduci alebo iny zastupca Objednavatel'a a/alebo Investora méa pravo kedykol'vek vyzvat’ Zhotovitel'a, jeho zamestnancov alebo tretie
osoby, ktoré Zhotovitel’ pouziva na realizaciu Diela, na vykonanie dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu, omamnych a psychotropnych latok.
V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiiske, ma Objednavatel’ pravo okamzite vypovedat’ aj trvale zakazat'
vstup dotknutej osoby na miesto realizacie Diela zhotovovania diela. Zhotovitel' je v takom pripade povinny bezodkladne nahradit’ takto
vykazanu osobu. Tym nie je dotknuté pravo na zmluvnu pokutu a nahradu vsetkej $kody tymto spdsobenej Objednavatelovi.

Zadanie realizicie tretej osobe

Zhotovitel nie je opravneny zadat’ realizaciu Diela ani jeho Casti tretej osobe bez vopred daného pisomného sthlasu Objednavatela. Porusenie
tejto povinnosti moze Objednavatel’ povazovat’ za podstatné porusenie vzajomnych dojednani s pravom Objednavatel’a na okamzité odstupenie
od Objednavky/Zmluvy, vratane prava Objednavatel'a na nahradu vsetkych nakladov, $kody a uslého zisku, ktoré Objednavatelovi v tomto
dosledku vzniknu, s tym, ze Objednavatel je opravneny svoju pohl'adavku na zaplatenie tejto nahrady jednostranne zapoditat’ so splatnymi aj
nesplatnymi pohl'adavkami Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

V pripade ak bude Zhotovitel’ realizovat’ Dielo prostrednictvom tretich 0sdb, zodpoveda v celom rozsahu za realizaciu Diela tak akoby Dielo
realizoval sam a to v celom rozsahu zakonnych a zmluvnych poziadaviek na realizaciu Diela. V pripade ak priamym a/alebo nepriamym
dosledkom realizacie Diela tu uvedenou trefou osobu bude Objednavatelovi spdsobena Skoda, alebo zvySené naklady, resp. bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta, sankcia a pod. je v takom pripade Objednavatel’ opravneny od Zhotovitel'a pozadovat’ ndhradu Objednavatel'ovi
ulozenych pokut, sankcii, vratane nahrady vzniknutej $kody a uslého zisku, s tym, ze Objednavatel’ je opravneny svoju pohl'adavku na zaplatenie
tejto nahrady jednostranne zapocitat’ so splatnymi aj nesplatnymi pohl'adavkami Zhotovitel'a voc¢i Objednavatelovi.

V pripade ak bude Zhotovitel’ realizovat’ Diela prostrednictvom tretich 0sob je Zhotovitel je povinny riadne a v¢as plnit’ svoje finanéné a ostatné
zavizky voci tymto tretim osobam, najméd vo svojich vztahoch s tretimi osobami Zhotovitel’ nesmie podmienovat’ uhradu ich odplaty uhradou
zo strany Objednavatel'a.

Zodpovednost’ a nahrada $kody

Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za Skody, ku ktorym dojde konanim a/alebo nekonanim z jeho strany ako aj zo strany jeho zamestnancov
alebo inych os6b, ktoré Zhotovitel’ pouZil na realizaciu Diela. Zodpovednost’ za $kodu sa riadi pravidlami zodpovednosti za $kodu podl'a platnych
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' bude zodpovedny tak za Skodu na zdravi ako aj za $kodu na majetku Objednavatela, Investora
a/alebo na majetku inych osob, ak k takej $kode dojde v priamom a/alebo nepriamom dosledku ¢innosti alebo necinnosti Zhotovitel'a, jeho
zamestnancov resp. inych osob, ktoré Zhotovitel' pouzil na realizaciu Diela.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ pokyny stavbyveduceho Objednavatel’a, technického dozora Investora, zastupcov Objednavatel’a a Investora,
pokyny straznej sluzby a ostatnych osb poverenych vykonom svojich pravomoci na Stavenisku. V pripade nerespektovania tychto pokynov ma
Objednavatel’ vo¢i Zhotovitel'ovi pravo na nahradu vsetkej Skody, ktora Objednavatel'ovi v tomto dosledku vznikne.

Zhotovitel' nie je opravneny bez vopred daného pisomného suhlasu Objednavatel'a na mieste realizacie Diela a v jeho blizkosti umiestnit’
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akukol'vek reklamu, obchodny nazov a pod.

Rozsah realizicie Diela

Zavizok Zhotovitel'a vykonat’ Dielo riadne zahffia aj realizaciu takych prac a dodavok, na ktorych sa zmluvné strany vyslovene nedohodli, av§ak
ich realizacia je spravodlivo ocakavand, predpokladana a nevyhnutna k tomu, aby Dielo bolo zrealizované riadne. Dohodnuta realizacia Diela
zahfia aj obstaranie osob a vSetkych veci a ¢innosti hmotnej a nehmotnej povahy, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku
Zhotovitel'a zrealizovat’ Dielo riadne a v¢as. Ide hlavne o dodanie potrebnych vyrobkov a ich stcasti, dielcov alebo iného materialu, vratane ich
dopravy na miesto realizacie, zabezpecCenie strojov, energii, vody, vybudovanie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, odvoz odpadu a
vietky d’alSie plnenia nevyhnutné pre riadnu a v¢asnu realizaciu Diela.

V dohodnutej cene Diela st zahrnuté vietky priame, nepriame a ostatné reZijné naklady Zhotovitel'a na riadnu a v€asnu realizaciu Diela. V cene
su zahrnuté vSetky najmé polozky v rozsahu podl'a vykazu vymer ak existuje, v cene s zahrnuté vsetky naklady na dopravu, energie, pracovnii
silu, poistenie prac Zhotovitel'a, na zaruku, vratane obstarania potrebnych certifikatov, atestov, skusok, reviznych sprav, poplatkov za skladky,
na zriadenia a vypratanie staveniska, naklady na zaruky, naklady vyplyvajuce z dohodnutych platobnych podmienok, v pripade potreby pri
realizacii Diela aj naklady na pracovné lesenie, ploSiny, zdvihacie mechanizmy a pod. vratane ich montaze a pod.

Sucastou dojednanej ceny Diela je realizacia vSetkych prac, ktorych realizaciu a potrebu mal a mohol Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti predvidat’ a ktoré su sicastou definovaného rozsahu Diela daného realizatnou projektovou a ostatnou dokumentaciou,
dokumentéciou. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizicie mal a mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’,
nezvysuju celkovii dohodnutil cenu Diela a neposuvaji celkovy termin realizacie Diela.

Dojednant cenu za realizaciu Diela nie je mozné zvysit' z dévodu chyby Zhotovitel'a pri predkladani cenovej ponuky, pri nedostatocnom resp.
chybnom oboznameni sa s podmienkami realizacie Diela, s projektovou dokumentaciou resp. ostatnymi dokumentami, narastu cien stavebnych
materialov, inflacie okrem pripadu obojstrannej pisomnej dohody Zmluvnych stran.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Objednavatel’ je opravneny jednostranne zGzit' dojednany rozsah prac a dodavok, ak takato potreba vyplynie
z okolnosti realizacie Diela a to bez prava Zhotovitel'a na odskodné alebo int nahradu.

V pripade ak Zhotovitel' opakovane porusuje dojednané podmienky realizacie Diela, je Objednavatel' opravneny jednostranne odstipit’ od
Objednavky/Zmluvy v Casti alebo v celku a zadat’ realizaciu Diela alebo jeho Casti tretej osobe, resp. Dielo alebo jeho Cast’ zrealizovat’ sam a to
vsetko na néaklady Zhotovitel'a. V pripade, ak bol Objednéavatel’ nuteny k odstipeniu podla predchadzajicej vety z dovodu opakovaného
porusovania vzajomnych dojednani Zhotovitelom, ma v takom pripade Objednavatel'’ vo¢i Zhotovitel'ovi pravo na tthradu vsetkych v tomto
dosledku zvySenych nakladov, zvySenej ceny Diela, vzniknutej Skody, vratane uslého zisku, vratane prava Objednavatel'a zapocitat’ si svoju
pohladavku voc¢i Zhotovitel'ovi na nahrady podl'a tu uvedeného voci splatnym aj nesplatnym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.

Naviac a menej prace

Objednavatel” zaplati Zhotovitel'ovi len skuto¢ne riadne realizovany rozsah prac a dodavok. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze nezrealizované prace a
dodavky budu z ceny Diela odpocitané a to v cene, v akej st zahrnuté do rozpoctu.

V pripade ak sa vyskytne potreba naviac prac rovnakého druhu, na realizaciu ktorych sa Zhotovitel' zaviazal v Objednavke/Zmluve, zachova
Zhotovitel' uz dojednanu jednotkovu cenu tychto prac. V pripade ak naviac prace budu podstatne iné¢ho druhu, nez ktoré su dojednané
v Objednavke/Zmluve, v takom pripade pristapi Zhotovitel’ k realizacii naviac prac az po pisomnej dohode s Objednavatel'om o cene a rozsahu
naviac prac. Pre tieto naviac prace sa zmluvné strany dohodli, Ze Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu naviac prac zodpovedajiicu maximalne
cene 0 5% niz$ej ako bude cenu takych prac uvadzat' v ¢ase realizicie CENEKON.

Objednavatel’ nie je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi za prace a dodavky, ktoré Zhotovitel' realizoval bez vopred daného pisomného suhlasu
Objednavatel'a, a/alebo odchylne od vzajomnych dojednani alebo projektovej dokumentacie alebo ostatnych dokumentov suvisiacich
s realizaciou Diela.

Clénok 3

Stavenisko, miesto vykonania Diela

Zhotovitel’ je povinny najneskor k okamihu zacatia realizacie Diela preverit’ miesto, kde sa ma Dielo realizovat. Okamihom zacatia realizacie
prac a dodavok sa ma zato, ze Zhotovitel' nema ziadne vyhrady vo¢i miestu realizacie Diela a Ze toto je bez akychkol'vek faktickych, pravnych,
technickych a inych vad, ktoré by branili riadnej a v¢asnej realizacii Diela. Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky miesta, kde
sa ma Dielo vykonat’ a tieto prekazky objektivne znemoziuju riadne a/alebo véasné vykonanie Diela, je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu pisomne to oznamit’ Objednavatel'ovi, vratane odévodnenia objektivnej nemoznosti riadnej a/alebo v¢asnej realizacie Diela. Splnenie
tejto informacnej povinnosti nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za porusenie povinnosti pri prevereni miesta na vykonanie diela.

Ak je na stavbe sucasne realizovanych viac stavebnych ¢innosti inymi zhotovite'mi, zabezpe¢i Zhotovitel’ koordinaciu svojich prac s ¢innostou
ostatnych zhotovitel'ov, a zabezpeci na vlastné naklady vykonanie technickych a bezpe¢nostnych opatreni, ktoré zabrania znehodnoteniu, alebo
poskodeniu doposial’ vykonanych prac a dodavok, a to vsetko tak, aby nedoslo k ohrozeniu riadnej a/alebo véasnej realizacie Diela.

Pre pristup na miesto realizacie Diela pouzije Zhotovitel’ vyluéne pristupové cesty schvalené Objednavatel'om. V pripade poskodenia alebo
znedistenia pristupovych komunikécii Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny tieto opravit’ alebo vy¢istit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ dennt ¢istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych komunikaciach a na vlastné naklady a v sulade s platnymi
pravnymi predpismi o odpadoch odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti.

Zariadenie staveniska, energie

Pokial' Objednavatel’ vybudoval zariadenie staveniska pre Zhotovitea a Zhotovitel' toto uziva, zaplati Objednavatelovi cenu za uzivanie
zariadenia staveniska, ibaze by sa zmluvné strany dohodli inak.

Objednavatel’ moze urcit’ pripojné miesta na odber energii a vody, pricom Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady a nebezpecenstvo zabezpecit’
prepojenie pripojného zariadenia a pripojného miesta, ako aj pristroje potrebné na uzivanie pripojného miesta a meranie spotreby, ibaze by sa
zmluvné strany pisomne dohodli inak.

Clanok 4
Platobné podmienky
Objednavatel’ bude platit’ Zhotovitel'ovi dojednanti cenu realizacie Diela bud’ na zéklade Ciastkovych faktur vystavovanych Zhotovitel'om
spravidla mesacne, resp. vystavovanych za iné dohodnuté obdobie, alebo Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi cenu realizacie na zaklade jednej
faktary po ukonéeni realizacie Diela. Zavdzny je ten spdsob fakturacie, ktory je uvedeny v Objednavke/Zmluve, inak plati, Ze sa zmluvné strany
dohodli na mesacnej fakturacii Ceny Diela.
Objednavatel’ neposkytuje zalohu, ibaze by sa zmluvné strany na poskytnuti zalohy vopred pisomne dohodli.
Zhotovitel' bude vsetky prace a dodavky vo fakturach vytctovavat’ overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Sucastou kazdej faktiry bude
poverenym zastupcom Objednavatel’a podpisany Supis vykonanych prac a dodavok, ktoré st predmetom danej faktiry a to odsuhlaseny druh,
rozsah a fakturovana cena. Odsiihlasenie Stpisu vykonanych prac a dodavok poverenym zastupcom Objednavatel'a neznamena prevzatie
vykonanej ¢asti Diela ani potvrdenie kvality vykonanych prac pre G¢ely odovzdania Diela.
Objednavatel’ je opravneny vyzadovat, aby sticast'ou kazdej faktury boli aj iné doklady potrebné pre preukazanie realizovaného druhu a rozsahu
fakturovanych prac (napr. vazne listky, fotodokumentacia, certifikaty, atesty a pod.), ktoré sa dotykaju prac a dodavok realizovanych v mesiaci,
za ktory sa fakturuje.
Sucastou faktury budi aj vietky potrebné doklady, atesty, certifikaty a ostatné dokumenty, ktoré st vyzadované podla prislusnych pravnych
a technickych predpisov resp. vyzadované Objednavatel'om.
Faktura bude vystavena v stlade s nalezitostami dafiového dokladu podl'a prislusnych pravnych predpisov, vratane zak.¢. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Najmé bude faktira obsahovat nasledujuce udaje:

a) oznacenie Zhotovitel'a a Objednavatel’a, adresu sidla, ¢islo zapisu v obchodnom alebo inom registri, oznacenie Diela

b) ICO, DIC, IC DPH, &islo faktiry

c) ¢islo Objednavky / Zmluvy Zhotovitel'a a Objednavatel’a

d) datum vystavenia faktary, ditum dodania, dojednant lehotu splatnosti

e) oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’ v tvare IBAN
f) celkovu fakturovani sumu (vratane DPH)

2) ¢iastku zodpovedajiicu zadrznému, ak sa uplatiuje
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h) udaje o preneseni dailovej povinnosti, ak sa uplatiiuje

i) peciatka, meno, funkcia a podpis opravnenej osoby za Zhotovitel'a
Lehota splatnosti faktir je spravidla 30 kalendarnych dni a zagina plynit’ diiom nasledujiicim po dni, kedy bola obsahovo aj formalne spravne
vystavena faktura, so vSetkymi pozadovanymi prilohami a pozadovanou dokumentaciou dorucena na adresu sidla Objednavatel’a, resp. bola
Objednavatel'ovi preukazatel'ne dorucena inym dojednanym sposobom.
V pripade, ak Objednavka/Zmluva uréuje inu splatnost’ faktiry, ma prednost’ dojednanie o splatnosti v Objednavke / Zmluve.
V pripade, ak Zhotovitel' doru¢i obsahovo, dokladovo alebo formalne nespravne faktiru, ma Objednavatel’ pravo tato faktiru vratit na
prepracovanie. Dojednana lehota splatnosti faktiry zacina plynit az po doruceni obsahovo, dokladovo aj formalne spravne vystavenej
a dorucenej faktury, so vietkymi pozadovanymi prilohami a dokumentaciou.
Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na tcet Zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi Objednavky / Zmluvy. Lehota splatnosti sa povazuje
za dodrzan(, ak najneskor v den splatnosti bola fakturovana ¢iastka odoslana z i¢tu Objednavatel’a na Gicet Zhotovitel'a.
Objednavatel’ je opravneny pozdrzat’ zaplatenie faktir Zhotovitel'ovi, ak fakturované prace a dodavky neboli vykonané Zhotovitel'om v sulade
s dojednaniami a to az do doby napravy vykonanych prac a dodavok zo strany Zhotovitela.
Objednavatel' je opravneny pozdrzat’ zaplatenie faktury Zhotovitelovi, ak Zhotovitel nevykonal alebo nevykonava niektorii pracu alebo
povinnost’ v sulade so vzajomnymi dojednaniami, pricom hodnota tejto prace alebo povinnosti méze byt zadrzana do ¢asu, kedy bude tato praca
alebo povinnost’ Zhotovitelom vykonana riadne

Clénok 5

Zidrzné na riadnu a véasnu realiziciu Diela

(Vykonové - realizaéné zadrzné)

Ak v Objednavke/Zmluve nie je uvedené a obojstranne potvrdené inak, je Objednavatel’ opravneny zadrzat' z kazdej faktiry Zhotovitel'a sumu
zodpovedajucu 10% fakturovanej sumy bez DPH ato az do vysky 10 % celkovej ceny Diela bez DPH. Objednavka/Zmluva méze urdit’ inu
percentualnu vysku zadrzného.

Zadrzné je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ na svojom ucte za ucelom zabezpecenia zaviazku Zhotovitel'a na riadne a v€asné plnenie predmetu
tejto Zmluvy a na Gcely odstranenia vad vzniknutych pri odovzdani Diela a na G¢ely odstranenia reklamovanych vad zistenych v zaru¢nej dobe.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze po dobu realizacie Diela suma zadrzného nepredstavuje nezaplatenu cast’ Ceny, s ktorou by bol
Objednavatel' v omeskani so zaplatenim, ale dohodou zmluvnych stran tato nesplatna pohladavka Zhotovitel'a tvori zaistenie povinnosti
Zhotovitel'a na ucely riadnej a vCasnej realizacie Diela a na i¢ely odstranenia vad vzniknutych pri odovzdani Diela a na ticely odstranenia
reklamovanych vad zistenych v zaruénej dobe.

V pripade, ak bude na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo vstipi do reStrukturalizacného konania, je Objednavatel’ opravneny
uspokojit’ svoju akukol'vek splatni aj nesplatnt pohl'adavku z tejto Zmluvy voc¢i Zhotovitel'ovi do vysky zadrzného titulom zlavy z Ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zadrzného svoje naroky z neplnenia povinnosti Zhotovitel'a pri realizacii
Diela, naroky z vad Diela, naroky na zmluvné pokuty, nahradu $§kod, dodatoéné naklady a straty Objednavatel’'ovi plyniice z porusenia povinnosti
Zhotovitel'om, naklady vzniknuté Objednavatel'ovi v dosledku odstupenia od Zmluvy/Objednavky z dovodov na strane Zhotovitel'a ako aj
akékol'vek iné naroky voci Zhotovitel'ovi vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

V pripade, ak by opravnené naroky Objedndvatela vo¢i Zhotovitelovi prevysili sumu Zadrzného, pouzitie Zadrzného Objednavatel'om bude
povazované iba za ¢iasto¢né uspokojenie jeho narokov. Objednavatel’ ma narok pozadovat’ od Zhotovitel'a thradu opravnenej sumy, ktora nebola
uspokojena zo Zadrzného. Objednavatel je taktiez opravneny o pouzitu ¢ast’ Zadrzného znizit’ najblizsie splatnu sumu pozadovanu Zhotovitel'om.
Takto doplnena suma Zadrzného moze byt opdtovne Objednavatelom pouzita podl'a podmienok Zmluvy.

Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi zadrzné (resp. jeho nezapocitani cast) do 30-ich kalendarnych dni potom, ¢o Zhotovitel odovzda
Objednavatel'ovi riadne zrealizované Dielo bez vad a nedorobkov, potvrdené Protokolom o odovzdani a prevzati Diela zo strany Investora Diela.
Objednavatel’ je opravneny voci splatnej aj nesplatnej pohl'adavke Zhotovitel'a na vratenie zadrzného podla tohto bodu zapocitat' svoju
pohl'adavku vo¢i Zhotovitel'ovi na (thradu vzniknutej $kody, zvySenych nakladov, thradu zmluvnych pokit, na ktorych Objednavatel'ovi vznikol
narok v stllade so vzajomnymi dojednaniami zmluvnych stran.

V pripade, ak Objednavatel’ vyuzije svoje pravo zapocitania podl'a predchadzajucej vety pocas realizacie Diela, a celkova zadrzana suma bude
v tomto dosledku nizsia ako doteraz vyplatena cena Diela, je v takom pripade Objednavatel’ opravneny z nasledujucej faktiry Zhotovitel'a zadrzat’
sumu, rovnajicu sa rozdielu medzi existujicou zadrzanou sumou (po odratani zapocitania) a celkovou doteraz vyplatenou cenou Diela, teda tak,
aby v kazdom ¢ase mal Objednavatel’ zadrzanti sumu zodpovedajucu 10% fakturovanej sumy.

Clénok 6
Zadrzné na splnenie zaruénych povinnosti Zhotovitel’a
(Garanéné zadrzné)
Popri Zaru¢nom na riadnu a véasnu realizaciu Diela, ak nie je v Objednavke/Zmluve uvedené inak, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej
faktary Zhotovitel'a sumu, zodpovedajucu 10% fakturovanej Ciastky a to az do vysky 10% z celkovej ceny Diela a to ako zadrzné na splnenie
zaruénych povinnosti Zhotovitel'a.
Objednavka/Zmluva moze urcit’ inti percentudlnu vysku zadrzného.
Zadrzné podl'a tohto bodu 6 VOP sluzi na zabezpecenie odstranenia reklamovanych vad a splnenia vSetkych ostatnych zaru¢nych povinnosti
Zhotovitel'a.
Objednavatel’ vrati Garan¢né zadrzné na zaklade pisomne;j ziadosti Zhotovitel'a do 30-ich kalendarnych dni potom, ¢o uplynie dojednana zaru¢na
doba za sucasného splnenia tychto dvoch podmienok:
a) podmienka, ze medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om nebude existovat’ ziadny nevysporiadany narok z titulu nesplnenej
zaru¢nej povinnosti Zhotovitel'a
b)  podmienka, ze Investor/Uzivatel’ Diela nebude na Diele evidovat’ ziadnu vadu, vzniknutl pocas trvania zaruénej doby, ktorej
odstranenie je povinnost'ou Zhotovitel'a v ramci poskytnutej zaruky na Dielo zo strany Zhotovitel'a
Objednavatel’ je opravneny vocli splatnej aj nesplatnej pohl'adavke Zhotovitela na vratenie zadrzného podla tohto bodu zapocitat' svoju
pohl'adavku voéi Zhotovitel'ovi na thradu vzniknutej $kody, zvySenych nakladov, Gthradu zmluvnych pokit, na ktorych Objednavatel’ovi vznikol
narok z titulu neplnenia zaru¢nych povinnosti Zhotovitel'a podl'a vzajomnych dojednani zmluvnych stran

Clénok 7

Termin realizacie Diela

Zhotovitel zrealizuje Dielo riadne a v¢as v sulade s dojednanym terminom realizacie Diela a harmonogramom préc na Dielo ako celku. V pripade
ak sa vyskytnu okolnosti, ktoré mozu mat’ negativny dopad na dojednané terminy realizacie Diela, je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne informovat’ Objednavatel'a o tychto skuto¢nostiach.

Okrem koneéného terminu realizacie Diela je pre Zhotovitel'a zavizny aj termin prevzatia staveniska, termin zacatia realizacie Diela a jednotlivé
Ciastkové terminy uvedené v Harmonograme realizacie.

V pripade ak hrozi omeskanie Zhotovitel'a oproti zavdznym terminom realizacie Diela, je Zhotovitel' povinny prijat’ opatrenia na akceleraciu
prac a dodavok. V pripade, ze Zhotovitel’ neprijme u¢elné opatrenia na akceleraciu prac a dodavok, ma Objednavatel pravo prijat’ tieto opatrenia
sam, alebo prostrednictvom tretej osoby a to na vSetko na naklady Zhotovitela.

Clinok 8

Odovzdanie Diela

Za riadne a v¢as odovzdané Dielo (alebo jeho cast) sa povazuje Dielo, ktoré Zhotovitel' odovzdal Objednavatelovi v stlade s dojednanymi
terminmi realizacie ako Dielo bez vad a nedorobkov, pricom suéasne s odovzdanim Diela Zhotovitel odovzda Objednavatelovi vsetku
dokumentaciu stvisiacu s realizaciou Diela ako su : navody na pouzitie, atesty, certifikaty, revizne spravy, vysledky skisok, potvrdenia o zhode,
zaruéné listy a to vietko podl'a druhu a charakteru realizovaného Diela.

Za Dielo bez vad a nedorobkov sa povazuje Dielo, ktoré je zrealizované plne v sulade s projektovou a ostatnou dokumentaciou realizacie Diela,
v sulade s poziadavkami platnych STN a ostatnych technickych predpisov, v stlade so vzajomnymi dojednaniami a poziadavkami Objednavatel'a
resp. Investora, pri¢om takéto Dielo spiiia vietky poZiadavky prvotriednej kvality a je bez akychkol'vek vad a nedorobkov, ktoré by samy o sebe,
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alebo v spojitosti s inymi, boli spdsobilé obmedzit’ a/alebo stazit’ uzivanie Diela spdsobom, na ktory je Dielo uréené.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu Protokol o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom obojstranne potvrdia riadnu a v¢asna
realizaciu Diela. V pripade, ak Objednavatel’ prevezme Dielo s vadami a nedorobkami, ktoré nie su zadvazného charakteru, uvedu zmluvné strany
v Protokole termin odstranenia vad a nedorobkov.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze Protokol o odovzdani a prevzati Diela medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je platny ditom jeho
podpisania, ale u¢innost’ nadobuda Protokol a teda aj iikon odovzdania Diela nadobuda uc¢innost’ az diiom, kedy Dielo prevezme Investor Diela.
Do tohto okamihu spoéivaju vsetky povinnosti Objednavatel’a, viazuce sa na odovzdanie Diela.

Clénok 9

Zarutné prava a povinnosti

Zhotovitel’ poskytne zaruku na vykonané Dielo v trvani 60 mesiacov Dojednana zaru¢na doba sa automaticky predlzuje o dobu, podas ktorej
Dielo a/alebo jeho ¢ast’ nemohla byt riadne uzivana z dovodu vady, za ktorii zodpoveda Zhotovitel’.

Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom odovzdania Stavby ako celku Investorovi.

Pripadné zistené vady je Objednavatel' povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi v ramci zarucnej doby. V takomto
oznameni musi objednavatel’ vady popisat’. V tomto pripade je Zhotovitel’ povinny vady odstranit’ na vlastné naklady v lehote dohodnutej podl'a
reklamaéného zapisu, inak bez zbytoéného odkladu.

Ak objednavatel’ uplatiiuje vady diela zistené v ramci odovzdania a prevzatia diela, je Zhotovitel' povinny tieto vady odstranit’ v dohodnutej
primeranej lehote. Ak Zhotovitel' neodstrani vady v Objednavatelom urenom termine, inak je Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu sam,
alebo za pouzitia iného subjektu na riziko a naklady Zhotovitel'a.

Zaru¢na doba sa vzt'ahuje aj na technologické zariadenia a materialy dodané Zhotovitel'om, ktoré su urené, aby sa uzivali po kratsiu dobu ako
je zaruéna doba. Zhotovitel’ poskytne na technologické zariadenia a materialy, ktoré su uréené, aby sa uzivali po kratSiu dobu rovnaku zaruku
ako na celé Dielo, ibaze by sa zmluvné strany pisomne dohodli inak.

Clinok 10

Zmluvné pokuty

V nizie uvedenych pripadoch je Objednavatel’ opravneny ulozit’ Zhotovitel'ovi zmluvné pokuty za poruSenie vzajomne dojednanych povinnosti
Zhotovitel'a. Ulozenie zmluvnych pokut neméa vplyv na pravo Objednédvatel’a na nahradu akejkol'vek $kody, uslého zisku, vratane prava na
nahradu vsetkych nakladov, ktoré Objednavatel'ovi v dosledku konania/nekonania Zhotovitel'a vznikni, vratane nahrady pripadnych sankcii
a pokut v tomto dosledku ulozenych Objednavatel'ovi zo strany Investora a/alebo zo strany prislusnych $tatnych organov.

Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, ze v pripade ak k poruseniu povinnosti Zhotovitel'a dojde tretimi osobami, prostrednictvom ktorych
Zhotovitel’ realizuje Diela, bude za toto porusenie tretimi osobami sankcionovany Zhotovitel' z dovodu, ze v celom rozsahu zodpoveda za
realizaciu Diela a plnenia povinnosti tretimi osobami, akoby Dielov realizoval a plnil povinnosti sam.

Objednavatel’ je opravneny za opakované porusenie povinnosti Zhotovitela (tj. za kazdé dalSie porusenie) ulozit zmluvni pokutu v
dvojnasobnej vyske sadzby.

V pripade, ze Zhotovitel' nesplni povinnosti v stvislosti s predlozenim akéhokol'vek zo dokladu podl'a vzdjomnych dojednani, je Objednavatel’
opravneny ulozit’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky do 500,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania s predlozenim predmetného
dokladu.

V pripade, ak Zhotovitel' zadal realizaciu Diela alebo Casti Diela tretej osobe bez vopred  daného pisomného suhlasu Objednavatela, je
Objednavatel’ opravneny od Zhotovitel'a vyzadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty az do vysky 10 000 EUR za kazdy pripad..

V pripade ak Zhotovitel’ porusil povinnost, vyplyvajicu zo zak.¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (RPVS), je Objednavatel’
opravneny ulozit' Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu az do vysky 5000,- EUR za kazdy pripad.

V pripade, ze Zhotovitel’ porusil povinnosti v oblasti BOZP, PO, ochrany zivotného prostredia a/alebo nakladania s odpadmi, je Objednavatel’
opravneny ulozit' Zhotovitel'ovi vznika Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty 1000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad menej
podstatného porusenia a az do vysky 5.000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad hrubého porusenia, a/alebo opakovaného menej podstatného
porusenia.

Za porusenie povinnosti zdkazu pozivania alkoholickych napojov alebo omamnych latok alebo psychotropnych latok a/alebo za porusenie
povinnosti podrobit’ sa skuske na pritomnost alkoholu, omamnej latky alebo psychotropnej latky, je Objednavatel opravneny ulozit’
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu az do vo vysky 1 000 EUR za kazdé jedno porusenie.

Za porusenie Cistoty a poriadku na Stavenisku, zmluvna pokutu az do vysky 200,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Zhotovitel' je povinny zaplatit’” Objednavatel'ovi pokutu za omeskanie, ak nedodrzi termin dokoncenia Diela alebo jeho ¢asti v dohodnutom
Harmonograme vo vyske 0,05% z Ceny Diela za kazdy deii omeskania.

V pripade omeskania Objedndvatel’a s platenim faktur v zmluvnom termine moze Zhotovitel' pozadovat’ od Objednéavatela urok z omeskania
v stlade § 369 Obchodného zakonnika vo vyske platnej ku diu splatnosti zavizku Objednavatel'a. Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze
v pripade, ak Objednavatel’ neobdrzi platbu (nie z vlastného zavinenia) od Investora, nedostava sa Objednavatel’ do omeskania s uhradou faktiry
a uvedené ustanovenie o iroku z omeskania sa neuplatni.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady v primeranej lehote alebo v lehote stanovenej Objednavatelom pre
odstranenie vad, je Objednavatel’ opravneny od Zhotovitel'a vyzadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy dent omeSkania
s odstranenim vady.

Zmluvné pokuty ako aj iné ndhrady podl'a vzajomnych dojednani moze Objednavatel’ fakturovat’ Zhotovitel'ovi so splatnost'ou 14 dni od
dorucenia predmetnej faktury na adresu sidla Zhotovitel'a. V pripade neprevzatia zasielky z akéhokol'vek dovodu, povazuje sa zasielka za
doruc¢ent na nasledujuci pracovny den, kedy sa zasielka dostala do dispozi¢nej sféry Zhotovitel'a.

Tieto VSeobecné obchodné podmienky st platné od 15.3.2024
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